

## 平成23年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成23年4月1日以降

No.	工事名等	工事場所	工事種別	入札契約方式	工事の概要	工期	入札予定時期	担当課所名
1	並木修景木保育管理委託事業	村内 (桜並木、梅並木)	造園	指名競争	桜並木及び梅並木の 病害虫防除、剪定、 除草等	H23.4~H24.3	4月	産業建設課
2	松くい虫防除委託事業	村内	造園	指名競争	松くい虫被害木の除 去	H23.5~H23.6 H23.11~H23.12	5月 11月	産業建設課
3	総中内外周除草委託事業	村内	造園	指名競争	防災林地の除草	H23.7~H23.9	7月	産業建設課
4	防災林地内除草委託事業 (緊急雇用)	村内	造園	指名競争	防災林地の除草	H23.7~H23.9 H23.8~H23.10	7月 8月	産業建設課
5	並木修景木再生委託事業(その 1) (緊急雇用)	村内 (桜並木、イチョウ並 木)	造園	指名競争	桜並木及びイチョウ並 木の下草刈り	H23.8~H23.10	8月	産業建設課
6	防災林剪定等委託事業 (緊急雇用)	大湊村字中央	造園	指名競争	防災林の剪定及び間 伐	H23.9~H23.10	9月	産業建設課
7	防災林間伐委託事業 (緊急雇用)	村内 (イチョウ並木沿い)	造園	指名競争	防災林の間伐	H23.10~H23.12	10月	産業建設課
8	防災林除伐等委託事業 (緊急雇用)	村内	造園	指名競争	防災林の除伐・中切り	H23.10~H23.12	10月	産業建設課
9	並木修景木再生委託事業(その 2) (緊急雇用)	村内 (桜並木、イチョウ並 木)	造園	指名競争	並木修景木の施肥、 剪定、植栽等	H23.11~H24.3	11月	産業建設課
10	防災林地内整備委託事業	大湊村東5丁目	造園	指名競争	防災林の植栽	H24.1~H24.3	1月	産業建設課

## ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月中旬と10月中旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。

平成23年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成23年4月1日以降

No.	工事名等	工事場所	工事種別	入札契約方式	工事の概要	工期	入札予定時期	担当課所名
1	村道(砂利道)取付道路設置工事	大湊村地内	土木	指名競争	舗装	平成23年7月～平成23年9月	7月	産業建設課
2	橋りょう点検業務委託	大湊村字地内	調査	指名競争	橋りょう調査	平成23年7月～平成24年3月	7月	〃
3	横断構造物改修工事	〃	土木	指名競争	コルゲート管からホックスカルハートへ入替	平成23年8月～平成23年10月	5月	〃
4	北1丁目中央線道路側溝改修工事	大湊村地内	土木	指名競争	側溝改良	平成23年8月～平成23年11月	8月	〃
5	南の池公園トイレ改修工事	大湊村字南1丁目地内	建設	指名競争	トイレの改修	平成23年8月～平成23年10月	8月	〃
6	堤防沿い除草・除伐委託事業	大湊村地内	除草	指名競争	除草・除伐	平成23年9月～平成23年12月	9月	〃
7	大湊環状線舗装補修工事	大湊村地内	土木	一般競争	舗装補修	平成23年9月～平成24年3月	9月	〃

ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月中旬と10月中旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。

## 平成23年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成23年4月1日以降

No.	工事名等	工事場所	工事種別	入札契約方式	工事の概要	工期	入札予定時期	担当課所名
1	村営住宅屋根塗装工事	大潟村字北一丁目地内	塗装	指名競争	村営住宅8棟分の屋根塗装	平成23年7月～平成23年9月	7月	産業建設課
2	村営住宅解体工事	大潟村字西2-4-41 大潟村字東2-1-8	建築	指名競争	旧学長公舎ならびに旧女子寮の解体	平成23年6月～平成23年8月	6月	産業建設課
3	浄水場ろ過池更生工事	大潟村字南1-55	土木	指名競争	ろ過砂の掘り下げと表層の掻き取り	平成23年10月～平成24年3月	9月	産業建設課
4	取水ポンプ場及び配水池高圧洗浄委託	大潟村字方上地内 大潟村字南1-55	土木	指名競争	取水柵・取水場・浄水場・配水池の高圧洗浄	平成23年5月～平成24年3月	4月	産業建設課
5	南一丁目配水管増設工事	大潟村字南一丁目地内	給排	指名競争	給水管の新設	平成23年6月～平成23年8月	6月	産業建設課
6	下水道管路施設清掃委託	大潟村総合中心地内	土木	指名競争	下水道管路・中継ポンプ場・第三排水機場の高圧洗浄	平成23年5月～平成24年3月	4月	産業建設課
7	人孔副管設置工事	大潟村総合中心地内	土木	指名競争	マンホール内のハシゴならびに副管の設置	平成23年8月～平成23年12月	8月	産業建設課
8	大潟汚水中継ポンプ場改築・更新実施設計委託	大潟村字西四丁目地内	設計	指名競争	ポンプ場の改築設計・圧送管の新設設計	平成23年7月～平成24年3月	7月	産業建設課

## ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月中旬と10月中旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。

平成23年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成23年4月1日以降

No.	工事名等	工事場所	工事種別	入札契約方式	工事の概要	工期	入札予定時期	担当課所名
1	ふれあい健康館外灯交換工事	大湊村字北1丁目3番地	電気	指名競争	外灯ブラケットの交換	平成23年5月～平成23年9月	5月	住民生活課
2	村民センターキュービクル取替工事	大湊村字中央1番地17	電気	指名競争	キュービクルの取替	平成23年5月～平成23年9月	5月	住民生活課

ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月中旬と10月中旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。

様式第1号(発注見通し公表)

平成23年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成23年4月1日以降

No.	工事名等	工事場所	工事種別	入札契約方式	工事の概要	工期	入札予定時期	担当課所名
1	体育館屋根塗装工事	大湊村立大湊幼稚園	塗装	指名競争	幼稚園体育館屋根の塗装・改修	平成23年7月～9月	7月	教育委員会
2	テラス改繕工事	大湊村立大湊幼稚園	改繕	指名競争	テラスの既存アスファルトの撤去及び舗装	平成23年7月～10月	7月	教育委員会

ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月中旬と10月中旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。

平成23年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成23年4月1日以降

No.	工事名等	工事場所	工事種別	入札契約方式	工事の概要	工期	入札予定時期	担当課所名
1	多目的グラウンド天然芝生化新設工事	大湊村字北1丁目4番地	土木	一般競争	土グラウンドの全面芝張り	平成23年9月～平成23年3月	9月	教育委員会

ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月中旬と10月中旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。

平成23年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成23年4月1日以降

No.	工事名等	工事場所	工事種別	入札契約方式	工事の概要	工期	入札予定時期	担当課所名
1	平成23年度パーソナルコンピュータ導入事業	大湊村役場内	物品導入	指名競争	事務用パーソナルコンピュータの納入	平成23年5月下旬まで	4月	総務企画課

ご注意

- 注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 注2)発注見通しの公表は、原則として4月中旬と10月中旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。
- 注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。