

平成20年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成20年10月1日以降

No.	工事名等	工事場所	工事種別	入札契約方式	工事の概要	工期	入札予定時期	担当課所名
1	保全松林健全化整備事業委託	大湊村内	その他	指名競争	松くい虫被害木除伐	H20.11~H21.3	11月	産業建設課
2	松くい虫防除(樹幹注入)委託	大湊村内	その他	指名競争	松くい虫防除のための薬剤樹幹注入	H20.12~H21.3	12月	産業建設課
3	桜並木保育対策工事	大湊村内	造園	指名競争	桜並木植栽	H20.12~H21.3	12月	産業建設課
4	39号横断構造物改修工事	大湊村字東5丁目地内	土木	指名競争	コルゲート管からボックスカルパートへの入れ替え	H20.12~H21.3	12月	産業建設課
5	39号横断構造物改修工事設計業務委託事業	〃	設計コンサルタント	指名競争	上記設計委託	H20.10~H20.11	10月	産業建設課
6	冬期除雪委託事業	大湊村地内	委託	指名競争	除雪	H20.11~H21.3	11月	産業建設課
7	浄水場ろ過池掻き取り工事	大湊村字南1丁目55番地	土木	指名競争	ろ過池砂掻き取り	H20.10~H21.3	10月	産業建設課
8	西4丁目下水道管布設工事	大湊村字西4丁目地内	土木	指名競争	下水道管布設L=200m	H20.12~H21.3	12月	産業建設課
9	西4丁目下水道管布設工事設計委託	〃	設計コンサルタント	指名競争	上記設計委託	H20.11~H20.12	11月	産業建設課
10	小・中学校ボイラー補修工事	大湊村字中央5-1(小中学校ボイラー室)	その他	指名競争	ボイラー補修	H20.10~H20.12	10月	教育委員会
11	産直センター外部通路塗装工事	大湊村字西5丁目地内(産直センター内)	塗装	指名競争	外部通路の塗装	H20.10~H20.11	10月	産業建設課

ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月下旬と10月上旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。