

平成21年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成21年10月 日

No.	工事名等	工事場所	工事種別	入札契約方式	工事の概要	工期	入札予定時期	担当課所名
1	西1丁目下水道管更生工事	西1丁目地内	土木	指名競争入札	下水道管の管更生	~H21.12.25	10月6日	産業建設課
2	西1丁目他側溝排水計画 策定業務委託	西1丁目他	設計	指名競争入札	側溝調査	~H21.12.22	10月中旬	産業建設課
3	堤防沿い除伐・除草委託(東工区)	大湊村地内	除伐・除草	指名競争入札	堤防沿いの除伐・除草	~H22.1.16	10月中旬	産業建設課
4	堤防沿い除伐・除草委託(西工区)	大湊村地内	除伐・除草	指名競争入札	堤防沿いの除伐・除草	~H22.1.17	10月中旬	産業建設課
5	大湊環状線舗装補修工事	大湊村地内	土木	指名・一般	道路の舗装補修	~H22.3.22	12月	産業建設課
6	横断構造物改修工事	南1丁目地内	土木	指名競争入札	コルゲート管からボックスカルバートへの入替	~H22.3.22	10月中旬	産業建設課
7	冬期除雪委託	大湊村地内	土木	随意契約	除雪	~H22.3.16	11月下旬	産業建設課

ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月下旬と10月下旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。

## 平成21年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成21年10月 日

No.	工事名等	工事場所	工事種別	入札契約方式	工事の概要	工期	入札予定時期	担当課所名
8	松くい虫防除事業委託料	村内	除伐	指名競争入札	松くい虫被害木の除伐	11月上旬 ~12月下旬	11月上旬	産業建設課
9	防災林地内整備委託料	東5丁目地内	除伐整地	指名競争入札	植栽予定地の除伐整地	11月上旬 ~3月上旬	11月上旬	産業建設課
10	並木修景木再生委託料	村内	造園	指名競争入札	並木修景木の樹勢回復	11月上旬 ~3月上旬	11月上旬	産業建設課
11	防災林地内除草等委託料	村内	除草除伐	指名競争入札	防災林地内の除草除伐	11月上旬 ~3月上旬	11月上旬	産業建設課
12	村民野球場補改修(その2)工事	村民野球場	一般土木	指名競争入札	バックスクリーン、外野フェンス、監理棟の補改修	3ヶ月	10月	教育委員会
13	B&Gプール上屋張替工事	B&Gプール	その他	随意契約	上屋シート交換・張替	6ヶ月	10月	教育委員会
14	B&Gプール内面塗装工事	B&Gプール	塗装	指名競争入札	プール内面の全面塗装	2ヶ月	10月	教育委員会

## ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月下旬と10月下旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。

平成21年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成21年10月 日

No.	工事名等	工事場所	工事種別	入札契約方式	工事の概要	工期	入札予定時期	担当課所名
15	庁舎議会棟渡り廊下漏水補修及び旧庁舎玄関改修工事	大湊村中央1-1	建築	指名競争入札	渡り廊下漏水補修・玄関改修工事	2ヶ月	10月	税務会計課
16	職員会館改修工事	大湊村字東2-1-2	建築	指名競争入札	建物改修工事	2ヶ月	10月	税務会計課

ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月下旬と10月下旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。